Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-CONC-FISM-03-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD DE

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

Contrato de obra publica con base en precias unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Suma de hidalgo, Yucatén, a través de su Ayuntamiento como autoridad
competente para el ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente
Municipal C. José De la cruz Pacheco Bazan” y el Secretario Municipal, C. Victor Abundio
Pool Cutz cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les
denominara “El Municipio” y por la otra parte: “CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A. DE C.V.” al
que se le denominara “El Contratista’, representado (a) por “Rafael Candelario Hay Casanova”
en su caracter de Duefio Unico de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- El “Municipio” declara que:
1.1.-Al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le coresponde:
Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento,
todos los actos y contratos necesarios para el desempefo de los negecios administrativos y la
eficaz prestacion de los servicios publicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos seré financiado con recursos provenientes de:

a).- Fondo de Infraestructura Social Municipal - RAMO 33.

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacic Municipal.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:

invitacion a cuando menos tres personas

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).- Designar los lugares en gue se deberan ejecutar las obras objett de este contrato, y -
b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y [os planos de la obra;e ) "‘oi
2

2.- “El Contratista” declara que: %%‘ <ot

2.1.- Acredita su existencia con el Alta de Hacienda H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “MSY850101SX3”. 2018 -2021

SUMA, YUCATAM

2.3 - Tiene su domicilic en la caile 18 Nim. 242 A No. Int. 1 col. México Origtite JCP §7137 de la
localidad de Mérida municipio de Mérida, Estado de Yucatan.
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2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reline las condiciones técnicas y econdmicas y
dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la ejecucion de los trabajos
relativos a [a obra objeto de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Conexos del Estado de Yucatdn y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y
ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo;
las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del
mismo; el catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de

trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este
contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este centrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra  en ninguno
de los supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de la
Ley de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los téminos de este contrato y def contenido de los capitulos correspondientes
de la Ley de Obra PUblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditorfa Superior
del Estado de Yucatédn y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segun
corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucion de la obra, durante las
auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitécora forma parte integral de este gwos
contrate. _ SN
Esta bitdcora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de |85X25
trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recib® s
instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las conﬁuggs i

L
requeridas se efectlen en el sitio de los trabajos, debiéndose observar |o siguiente: SlNDlLéS K/'?UA?\J‘!%{;Z?

2018 - 2021
a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al pres@miga, YUCATAN,

conirato;

otra para la supervision de la obrg;

. e
c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las ongln/ates, y

<y,
e
S
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c).- El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, causa, soiucién, prevencidn, consecuencia econdmica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi como la referencia, en su caso, a la nota que
se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
realizar para “El Municipio’, hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de
construccion, especificaciones de obra, proyecto, catélogo de conceptos de trabajo, precios
unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra
consistente en; “Construccién de techo firme, no material de desecho, ni {amina de cartén 2
en Suma, localidad de Suma, asentamiento Suma”.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la
cantidad de $ 425,983.87 (Son: Cuatrocientos veinticinco mil novecientos ochenta y tres
pesos 87/100 m.n.) més la cantidad de $ 68,157.42 (Son: Sesenta y ocho mil ciento cincuenta
y siete pesos 42/100 m.n.) Que corresponde al importe del impuesto al vaior agregado hacen un
total de $ 494,141.29 (Son: Cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y un pescs
28/100 m.n.)

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera
de 21 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato
el dia 14 de julio de 2021 y a concluilas a mas tardar el dia 03 de agosto de 2021 de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipic” se obliga a tener la disponibilidad
legal y material del lJugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a
la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrata.

Quinta.- Anticipos.- (Sin anticipo) b AU ST

L o ] ) SINDICO MUNICIPA|
La amortizacidn de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una delas 2018 - 20721

estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortiz&ftUMA, YUCATAN
en la dltima estimacion. En caso de que al términc del ejercicio presupuestal no se haya
amortizado el anticipo en su totalidad el saldo comespondiente debera ser devuelto por “El
Contratista” a la Tesoreria del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la intefigencia
de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias
naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hard efectiva lasfianza que “El
Contratista® deberd presentar para garantizar la comrecta inyérsion del anfigip
amortizacién o la devolucion del migfereigu caso.

SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021
TUMA, YUCATAN.
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Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista’ recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de
los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que
resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularén con una periodicidad no mayor de un
mes, en las fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos Ios requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “El Municipic”, fecha que se hara
constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” deberéd entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion
acompafiada de la documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacién, ndmeros
generadores, notas de bitécora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de
laboratorio andlisis clculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion)
dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de “El
Municipio”, para realizar la revision y autorizacion total de las estimaciones, contara con un plazo
no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacion se dard por
autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aungue hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los trabajos
ya que “E! Municipic” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados o por pagos indebidos.

Si “E] Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias
hébiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacion para hacer por escrito la
reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista’ no efectia reclamacion alguna, se
considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por “E] Contratista” y perdera su
derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago seré en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamientc. En caso de
que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses corespondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por el Cédigo Fiscal de la Federacidén como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Estos cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “E} Contratista’, a fin de garantizar el fiel y
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deb&AYUNTAMIENTO
presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de %‘i%“’_‘g"é’g‘fﬂ
fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una pdliza de fianza pog el yalo dsima, yuc ATAN

10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institucion//afi ra 2 '

debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtiré efecto mientras “El.Contratista” no entregue la
afianzadora convenga en aceptar las s5g jermtesedeclaraciones:

a).- Que la flanza se otorgue atendiende a.todas las estipulaciongé contenidas en el contrato;\*‘a.,'jig_ '

;. % ;_!: AYUNTAM’ENT/

SCCBETAR'O MUMC‘PA?

~UhA SYIJ 2027
L THCATAN,
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b).-Que en caso de gue se prorrogue el plazo establecido parza la terminacion de los trabajos a que

se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o esperg,;

¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95y 118 de
la Ley Federal de Fianzas en vigor.

PN Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la
fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se haré constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios oculios y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados
en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con autorizacion por
escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- (NO APLICA)

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aun
no ejecutades conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el
contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se
deberd acompanar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios
aplicables al ajuste de costos gue se solicite; “El Municipio”, dentro de los veinte dias habiles
siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticién.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

|.- La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

£ Il.- La revisidn por grupo de precios, que muitiplicados por sus correspondientes cantidades de
) trabajo por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante
pactado .en el presente contrato;

lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con la
actualizacion de costos de [os mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

sovas . ) - Se calculardn a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumes,
especto de los trabajos pendientes de ejecutar, 0 en caso de existir atraso no imputable al

ﬁontratis’ta, respecto a la reprogramacion que se hubiere convenido.

TR, TCuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivameyfle para

H. Aymﬁr’:a, $ abajos pendientes de ejecutar. _
SECRETARIO MUN efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios
01

2 - 2029¢ presentacion y apertura de proposiciones. Ssy, E A
~UMAJVLCATAN. ¥ 3
7 b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumes;, sers n calculados con base esz.\\M 2
% indice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México; H. AYUN‘ c AWENT o
/j / oo SINDICO MUNICIPAL
N 2018 - 2021

RUIMA, YUCATA™
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Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la
publicados por el Banco de México; “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios
que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de los
trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los
indirectos y la utilidad originales durante todo el gjercicio del contrato;

d).-La formalizacion del ajuste de costo deberd efectuarse mediante oficio de resolucién que
acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por o que no se requiere convenio aiguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibird los trabajos objeto del presente
contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de
acuerdo a las especificaciones convenidas y demés estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificaré por escrito a “El Municipio” la conclusion de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);} Municipio” verificara dentro de cinco
dias habiles siguientes, la conclusién de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la
verificacion, en un plazo de diez dias hébiles, “El Municipio” procederd a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra o
anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se
sefalan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y o ejecutado se ajuste a lo pactado
se cubrird a “El Coniratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan
trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su
recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la
recepcién parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liguidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

g).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se esfargfa lo
dispuesto por la resolucion judicial.

En todos log € de recepcién parcial, exceptuando el inciso e), se

re¢ibir los -
30 (treinta) habiles. contades a partir de la fecha ge

verificacion que de sgf PN

terminaciony =L Municipio”, levantagjgfé é@itg de entrega recepcidyl respectiva formulando @~¢; H
estimacion cégepondiente. 3 =2 v/ N
// H'AYUNTcANm%@i;?L H AYLIV TAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
RETARID . AYUNTAMIENT :
/] 3E 2018 - 2021 PRESICENTE Mt " 2AL SINDICO MUNICIPAL
~UMA, YUCATAN. 2018 - 2021 2018 -2021

SUMA, YUCATAN PR, THGATAS
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Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El Municipio” vy a cargo de “El
Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes de

cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las garantias
otorgadas por “El Contratista”.

Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “E! Municipio”, a través de los representantes
Gue para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del
presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su
caso, ordene “El Municipio”. '

Es facultad de "El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccidn de todos los
materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los
lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos,
en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien
deberé acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a
efectuar, conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los
trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de frabajo o liquidaciones que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencidn en los trabajos,
deberé ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si reline los requisitos sefialados lo cual
debera quedar registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiqguen, “El Municipio” podra solicitar el
cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que relna
los requisitos sefialados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”,
como. empresaric y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista’ conviene por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o
en contra de “El Municipio” en relacion con los frabajos del contrato y se obliga a remioisar a “El
Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concgpto

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” | "anico
responsable de la ejecucién de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizadd de acuerdo a lo
estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las drdenes de “El Municipio” dadas por
escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales qtgo
resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho ;
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio®, si lo estirﬁ@»necesario, podia:
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tantogn %_lLeven a catig =
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado p eﬁrﬁ@aeiénﬁgﬂ%T‘;’ ENT
#  SINDICO MUNIGIPA,

bajo de este contrato.
f 2018 - 202

To SUMA, YUCATAN,

Py
AL

2018 - 20..1

oL Ak \lsUMA, YuCATA".

SECRETas.
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Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la

responsabilidad en que incura por la ejecucidn de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por eilos.

“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a

las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipic” para la ejecucion de
sus trabajos.

P\ “El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras

. personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, par no ajustarse a lo estipulado en el contrato,
por inobservancia de las instrucciones dadas par escrito por “El Municipio” o por violacién a las
leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y abtener todos los
dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipic” tendra la facultad
de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo
al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparard semanaimente el avance de las obras.
Si como consecuencia de dicha comparacion resulta gue el avance es menor que lo que debid
realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisién, por lo tanto
mensualmente se hard la retensidn o devolucién que comresponda a fin de que la retencion total
sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion comrespondiente al Gitimo mes “El Contratista” esta en situacién de
atraso, la cantidad retenida se aplicard como, pena convencional por el retrasc en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademas de la sancion del punto anterior se aplicarg, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefalada en el programa vigente, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa multiplicada por el ndmero de
dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en lo

trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuen
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicic de ¥%§
Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”. L AYU NT AM!ENTO
MUNICIPAL
!ndependxentemente de la aphcacxon de las penas convencx;anales sefialadas antenormer%%egg -2021
RiCH Ma rescision del mismo. SUMA, YUCATAN.
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Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-CONC-FISM-03-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD DE

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos

comrespondientes de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su
Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar e! cumplimiento del
contrato y la terminacion de las obras objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio®, dando aviso por escrito a “El
Contratista® con diez dias habiles de anticipacidn, tiene la facultad de suspender total o
parciaimente las obras contratadas en cualquier estadoc en gque se encuentren, por causas
justificadas o de interés general, sin que ello impliqgue la terminacion definitiva del contrato,
reanudéandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustédndose las partes a
lo establecido en la cldusula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a
los anticipos entregados asf coma, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y ai respecto
aceptan que cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la cldusula décima séptimg; en tanto que si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento o viclacion por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipic” asi como la
contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en
la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garghti
otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El
ha incurrido en algunas de las causas de rescision, le comunicard a “El Contratista” el
incumplimiento por escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al

wwod SSPECLO lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrid

e
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f@yo plazo, se resolveré considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la%'...;. 5

3,}“’“ élucion debera dictarse dentro ',%5_1 )&.:quince dias habiles siguientes al plazo sefialado '
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Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-CONC-FISM-03-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD DE

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “El Municipio” éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el
contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la
determinacion respectiva, “El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajos
ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacion de dicha resolucion, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera considerarse el costo adicional
de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo

relativo a la recuperacién de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescisién del
contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesién y disposicion de los
bienes y obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se
encuenira.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles,
contados a partir de la notificacion de la resolucion que determine la rescision del contrato, toda la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesaric
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catélogo de
conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los
andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la
intervencion de “El Contratista y éste estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales
precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a) y b), “El Municipic” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor
0, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sigvieron de
base para formular los precios del tabulador.  En uno y otro caso “El Contratista” estara®bfigado a
ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precics unitarios en la forma esfaflecida en los

sefiale, someterd a consideracion los nuevg%;
analisis en la inteligencia de que, para la fijgcit
que hubiere seguido para la determinacionc
debiendo resolver “El Municipio” lo condu

E&tos precios, deberd afm/car el mismo criterio,
Precios unitarios estaplecidos en el contrato,
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Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-CONC-FISM-03-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD DE

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

naturales. Siambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarics a que se refiers
este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos
precios unitarios.

e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios a que
se refiere el inciso d) ¢ bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “El
Municipio” podré ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios
unitarios analizados por observacién directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras
0} Publicas y Servicios Conexos del Estade de Yucatdn y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo
Py entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en
L ] estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y comrecta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seréan a cargo de “El
Contratista”.

Ademas, con el fin de que "El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de
aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, deberg ir comprobandc y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los
documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipic” dara a “El Contratista” la orden de trabajo comrespondiente a tal
evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorperados al
presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podré realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta
clausula, podréa encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas,
conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios Modificatoerio-

somee ) . Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o
@Bl ando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir
§n el programa, solicitaréa oportunamente y por escrito la prorroga gue considere necesan‘aww
#xpresando los motivos en que apoye su soficitud.  “El Municipio” resolvera en un plazo no may:

A

1 '*"‘"'“""\cig_ 3Q (treinta) dias naturales sobre la justificacion o procedencia de la prorroga y, en su ca

,rc;ﬁhc%deré la que haya solicitado “El Contratista” ¢ 1a que “El Municipio” estime conveniente y §Sicerne,

:tb@'réﬁ conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes. / Ry

S : i / H. AYUNTAMIENTO
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Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-CONC-FISM-03-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD DE

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga
pero sera optativo para “El Municipio® el concederia o negaria. En caso de concederla, “El
Municipio” decidira si procede a imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en
caso de negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del contrato ordenandole que
adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien
procedera a rescindir el contrato.

En cualguier caso de ampliacion de plazo, este nc podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento)
P del plazo originaimente pactado en el programa de ejecucidn de los trabajos, que debidamente
E firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo
la base de precios unitarios y mixtos en la parte corespondiente; mediante convenios siempre y
cuando sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del
monto o del plazo originalmente pactado ni implique variacién substancial al proyecto original ni se
celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se padran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones: estos convenios
seran autorizados bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales
del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cuaiquier forma e cumplimiento de esta
ley.

Vigésima.- Subcontratacién.- “El Contratista” no podré realizar la obra por otro. Sin embargo,
para los efectos del contrato se entenderé por subcontratacién el acto por el cual “El Contratista”
encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o
mm equipos gue incluyan su instalacién en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo
anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o
rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable ce la realizacidn de la obra sera “El Contratista” a
quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ginglino de
los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” s
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida
“El Municipio”, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de “El Municipio®.
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Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-CONC-FISM-03-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD DE

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- E presente contrato se regird por la Ley de Obra Priblica
y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que
resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes.

Vigésima cuarta.- Declaracion final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun
cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a
este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de
perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

Pr El presente contrato se firma en la localidad de Suma de Hidalgo, municipio de Suma de Hidalgo,
8 Estado de Yucatan el dia 13 de julic de 2021.

Por “El Municipio”

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL

_ / 2018 - 1
b G Victor Abundio SEMANGCATAN.

secretario Municipal

C. José De la crifgPacheca Y
Bazan it
Presidente Municipal S

por “El Contratista”
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