Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-CONC-FISM-01-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
EN SUMA, LOCALIDAD SUMA, CALLE 16
X 23Y 25. ,
Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Suma de hidalgo, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad
competente para el ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente
Municipal “C. José de la Cruz Pacheco Bazan” y el Secretario Municipal, C. Victor Abundio
Pool Cutz cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les
denominara “El Municipio” y por la otra parte: “Saul Terrones Veldzquez” al que se le denominaré
“E|l Contratista’, representado (a) por “Saul Terrones Velazquez” en su caracter de Duefio Unico
de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- El “Municipio” declara que:

1.1.-Al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le corresponde:
Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento,
todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la
eficaz prestacion de los servicios publicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- Fondo de Infraestructura Social Municipal - RAMO 33.
1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal.
1.4.- El procedimiento del presente contrato se realizé a través de:

Invitacién a cuando menos tres personas

1.5.- Sera exclusivamente responsable de:

1 A UNTAMIED

2.- “El Contratista” declara que: H.
SINENTE MUNIC

2.1.- Acredita su existencia con el Alta de Hacienda

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “TEVS760707MG6”.

2.3.- Tiene su domicilio en Ia calle 38 Nam. 230-A x 11 Y 13 Col ami
localidad de Mérida municipio de Mérida, Estado de Yucatan.

..:"‘
" N Y M
. s r\f‘JNTAMiEN
SINDICO MUNICIPIP

“1IMA, YUCATAN
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2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, reine las condiciones técnicas y econdémicas y
dispone de la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la ejecucién de los trabajos
relativos a la obra objeto de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Conexos del Estado de Yucatdn y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y
ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccién vigentes; el proyecto ejecutivo,
las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del
mismo; el catalogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este
contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion;,

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra  en ninguno
de los supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatany el 94 de la
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.
3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes
de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor,

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos gy 4
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria Superi

del Estado de Yucatan y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, segum. z:iy
corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecuciéon de la obra, duramtgA%’\J"T“;Tq, N
auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma parte integral d8iRsteo MUNIC!PZLO
contrato. 2018 - 29 '
Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio dEMA. YUCA%AIN
trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir
instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas

requeridas se efectden en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar sig liadas y estar referidas al presente

contrato; 5
! [
R

b).- Debera de contar con un original para “El Munici ,h % copias, una para
otra para la supervisién de la obra; M. AYU(VT’AMIE?\QTO
. . PRESIDENTE MUNICIFAL
c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las opgin@alesiy i
SUMA, YUCATAN.
c).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstanci

“El Contratista” y %‘N‘ ;
H. AYUNTAMIENT:

SO: numero,
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responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que
se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccion, especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios
unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra
consistente en; “construccién de pavimentacion en Suma, localidad Suma, calle 16 X 23 y
25.”

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la
cantidad de $ 338,795.03 (Son: Trescientos treinta y ocho mil setecientos noventa y cinco
pesos 03/100 m.n.) mas la cantidad de $ 54,207.20 (Son: Cincuenta y cuatro mil doscientos
siete pesos 20/100 m.n.) Que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un
total de $ 393,002.23 (Son: Trescientos noventa y tres mil dos pesos 23/100 m.n.)

Tercera.- Plazo de ejecucioén.- El plazo de ejecucién de los trabajos objeto de este contrato sera
de 21 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato
el dia 31 de mayo del 2021 y a concluirlas a mas tardar el dia 20 de junio del afio 2021 de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad ‘g w
legal y material del lugar en que deberé ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a %'% W
la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato. H. AYUNT'IENTO
SINDICO MUNICIPAL
Quinta.- Anticipos.- (Sin anticipo) 2018 - 2021
SUMA, YUCATAN.
La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionaimente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar
en la ultima estimacién. En caso de que al término del ejercicio presupuegiglpo se haya
amortizado el anticipo en su totalidad el saldo comrespondiente debera :i igito por “El

Contratista” a la Tesoreria del Municipio mediante cheque certificado o de caj& L inteligencia
de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plaZze& -f. (diez dias
oot vigturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectivg, | ?mm*qu “El A

Q@gtratista” debera presentar para garantizar la correcta inversion ¢ 'gu\U‘yifiSu““total H. AYU-‘?m N
' grtizacién o la devolucién del mismo, en su caso. 2018 - C ;i‘—;,.‘\n TES%EBD Mo
& Q"\’L\‘h\{u L 18 - 24
< o A
NUN

! . iz
. RV ‘?Eonna de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” 16s pagos, por la ejecucion de
Séc,?&w\&s'l qos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que
p.cdb\g‘l &n de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una p:
A mes, en las fechas que “El Municipio” determine, que se pagaran una ve

mayor de un
s los requisitos
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establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio”, fecha que se hara
constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacion
acompafiada de la documentacion que acredite cada concepto (resumen de estimacion, numeros
generadores, notas de bitacora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de
laboratorio analisis célculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion)
dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de “El
Municipio”, para realizar la revision y autorizacion total de las estimaciones, contara con un plazo
no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimacion se dara por
autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los trabajos

ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados o por pagos indebidos.
Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias
hébiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la
reclamacion. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectGa reclamacion alguna, se
considerara que la estimaciéon queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su
derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago seré en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de

que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas

en exceso mas los intereses comrespondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida

por el Cédigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de

créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se,

computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongaf ¢ ‘; »'

efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. :-
e

e

 HAYUNTAM
Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista®, a fin de garantizar el §|é\mug' wﬁ?ﬂ'@m}?

exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, deb@@ g - 2021
presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientgs contados a partir 38N\ YUCATAN.
fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacion, ung iz 8e fianza por el valor del

10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otor a7 of Anstitucion  afianzadora

debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Muicipis*
o ; . - IE. ALY TIE "o e
El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entreguie ‘aﬁpghz en donde la institucion —
D05 4, afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones: 2012 . . N
PN SUMA VIiCA \
5 é a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

_N%-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la fermin
Vi -l

H. A wUNICER_refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedard ayto
SECRLE&HBK': 21 concordancia con dicha prorroga o espera,
~UMA, YULATAN.

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materi
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d).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95y 118 de
la Ley Federal de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la
fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hara constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefalados
en este contrato y en la legislacién aplicable y solo podré ser cancelada con autorizacion por
escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- (NO APLICA)

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aun
no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el
contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se
debera acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios
aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio®, dentro de los veinte dias hébiles
siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:
.- La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;
Il.- La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de

trabajo por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante
pactado .en el presente contrato; f &4

A
lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimarad con Iaq""%\;"
actualizacion de costos de los mismos. H. AYUN”T/-\I;A IENTO
SINDICO MUNICIPAL
La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente: 2018 -2021
SUMA, YUCATAN.
a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos,
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al
contratista, respecto a la reprogramacion que se hubiere convenido.
Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para
los trabajos pendientes de ejecutar. -
wRara efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto e,
<, = de presentacion y apertura de proposiciones. ¢

"o g
‘).~ Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el g“f;,k\,,m
ndice jonal de Precios al Consumidgr etermine el Banco de México; HE SAYUNTAMIENTO

b5 y “El Municipio”, no se encuentren dentro de \AESORERD MUNICiPaL

?E-C‘%‘é;“;f,ﬁkc,gqg'ﬁ os indices que requiera “El oftm

» 0/ BRubtigados por el Banco de México; “F los PFeCiOSsUM,l’gY' 2021

ATAN,

309 odologia que expida
1. AYUNTAMIENTO
SIRTRY At
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c).-Los precios originaimente pactados en el contrato, permaneceran hasta la terminacion de los
trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los
indirectos y la utilidad originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).-La formalizacién del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que
acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibird los trabajos objeto del presente
contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de
acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusién de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);! Municipio” verificara dentro de cinco
dias habiles siguientes, la conclusién de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la
verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El Municipio” procedera a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo
anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacidon se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se
sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado
se cubrird a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan
trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su
recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado gnoea
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partesy e
convengan conforme lo establecido en este contrato. ‘ M
d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sex|a, u NTTAI
recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos s, AMIENTO

: %5 CO MuNICI
decida recibir. 2018 - 202 ,PAL

SHUMA, YUCATAN
e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

. En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los
‘trabajos dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de su
N " terminacion haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcién respectiva formulando la S¥NDOy
H. AYUNTA wiEgstimacion corespondiente. 5{’; «?g
SECRETARIO MUNICIPAL L , . . 3
2018 - 20215 al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior existieren
SUMA, YyCaTAPésponsabilidades debidamente c _@hﬁas, para con “‘El Municipio” y a cargo de “El gy AYUAA;:'F‘??" N
Contratista”, el importe del costo gell ?'mi;smas se deducira de las canti RER MIENT(
cubrirse por trabajos ejecutados y &if 5
otorgadas por “El Contratista”. '
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trabajos objeto de este contrato.
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Décima primera.- Supervision de los trabajos.- “El Municipio”, a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del
presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su
caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccién de todos los
materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los
lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos,
en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien
debera acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a
efectuar, conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los
trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista’. Previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si relne los requisitos sefialados lo cual
debera quedar registrado en la bitacora correspondiente asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el
cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que reana
los requisitos sefialados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista’,

como empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente

contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y A
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo@, 3
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra
en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a
Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

A
. AYUNTAMIEN
SINDICO MUNIGIPAL

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista’ sera el @szo%A],gybzo]gAN

responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a |0
estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las 6rdenes de “El Municipio” dadas por
escrito, éste ordenara su reparacién o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, mismos que haré por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra
“Ytdenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo

gt
Sy

de 1@, AYUNTAMIENTO
recho 3ESORERO MUNICIPAL
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‘ .sancién consistente en un porcentaje
. ¢ - 2:Munieipio”, hasta por el monto de las
YCacorrespondientes de la Ley de Obra PUbRg
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“El Contratista” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a
las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “El Municipio” para la ejecucién de
sus trabajos.

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras
personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato,
por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las
leyes y reglamentos aplicables.

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad
de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo
al programa aprobado para lo cual “El Municipio” compararé semanalmente el avance de las obras.
Si como consecuencia de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid
realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisién, por lo tanto
mensualmente se hara la retension o devoluciéon que comresponda a fin de que la retencion total
sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes “El Contratista” esta en situacion de
atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

»

b).- Ademas de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista Of?p»
z

concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convenci
consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que NOgs

hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa multiplicada por el numero UgR.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las d%%é’UCAT;

dias transcurridos desde la fecha de terminacién programada hasta el momento en 'g.uey
trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacciéon de “El Municipio”. lNDl

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El

Mun|0|p|o" no sea imputable a “El Contratista”.

dependientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El

"Munlmplo” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El Contratista” una
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Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del
contrato y la terminacién de las obras objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspension de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El
Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o
parciaimente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacion definitiva del contrato,
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspensién definitiva de los trabajos “El Municipio” podré dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a
lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a
los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto
aceptan que cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la
contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en
la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatén y su Reglamento en vigor, “El
Municipio” podréa optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o ‘
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima. 2

Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de %"'\ e
dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser hasta por el monto de las garantfB®\Y UnTam E
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Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El ContratisfauMA' YUCATAN

ha incurrido en algunas de las causas de rescision, le comunicara a “El Contratista” el

incumplimiento por escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga al

respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido

dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la

resolucion debera dictarse dentro de los quince dias hébiles siguientes al plazo sefalado
s @nteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su
& -gomicilio fiscal o en la direccion electronica, que para el efecto se haya previsto.
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uando se determine la suspension de los trabajos 0 se res
imputables a “El Municipio” éste pagara los trabajos ejec
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados
contrato.
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En caso de rescisidn del contrato por causas imputables a “El Contratista’ y emitida la
determinacién respectiva, “El Municipio” se abstendréd de cubrir el importe de los trabajos
ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de la notificacién de dicha resolucion, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera considerarse el costo adicional
de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescision del
contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias hébiles, a la posesion y disposiciéon de los
bienes y obras ejecutadas, levantandose un acta circunstanciada sobre el estado en que se
encuentra.

“E| Contratista’ estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles,
contados a partir de la notificacion de la resolucion que determine la rescision del contrato, toda la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de
conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos que se trate, “El Municipio” estaréa facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los
andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la
intervencién de “El Contratista y éste estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales
precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a) y b), “El Municipio” aplicaré los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor
0, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de
base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso “El Contratista” estara obligadoq%f
ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a), b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste
sefale, sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos
‘4ndlisis en la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, deberé aplicar el mismo criterio

‘que hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato,

debjendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias

“‘naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere

este inciso, “El Contratista” se obliga a eje?:‘tér%\%rabajos extraordinarios conforme a dichos
: g

e).- En el caso de que “El Contratista” no presenigop prtunamente |
se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes e un-acue do T
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Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

Municipio” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandoles precios
unitarios analizados por observacién directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo
entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en
estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccidon de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El
Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacién de
aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista’”, desde su iniciacién, debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los
documentos de pago a que se refiere la cldusula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dara a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal
evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al
presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podré realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta
clausula, podra encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas,
conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios Modificatorio-

-
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a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor SINDICO Mm'agmf’

cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir 2018 - 2021

con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria UMA, YUCATAN

expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor
de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la prorroga y, en su caso,

iran conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

e presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos

..;es&pulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga
"".jppero sera optativo para “El Municipio” el concederla 0 negarla. En caso de concederla, “El

Municipio” decidira si procede a imponer a “El ﬂ/C&ptgatista” las sanciones a que haya ]ugar y, en H.Avy

ncedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se ¢

NTAMIENT

caso de negarla, podra exigir a “El Contr ig%f?:.’f*w umplimiento del contrato o que TESORERQ 0 NICIP,
adopte las medidas necesarias a fin de que{as; !'ps queden concluigos opeftunamente g bi SUZ 4 021

procedera a rescindir el contrato.
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En cualquier caso de ampliacion de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento)
del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente
firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podra modificar los contratos bajo
la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y
cuando sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del
monto o del plazo originalmente pactado ni implique variacién substancial al proyecto original ni se
celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios
seréan autorizados bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales
del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta
ley.

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podré realizar la obra por otro. Sin embargo,
para los efectos del contrato se entendera por subcontratacién el acto por el cual “El Contratista”
encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo
anterior, debera comunicario previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o
rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacién de la obra sera “El Contratista” a
quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de
los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podré ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida
“El Municipio”, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacién y cumplimiento del contrato asi como e

para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a E'léNTAMlENTo
jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratistd", m%“{“-éNlCIPAL
renuncia al fuero que pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente, futuro o paf Y C?\%;N

cualquier otra causa.

JNIBO:
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::fw_, éﬁma tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Publica

,“ey . Servicios Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que
“" resuitaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatan, todos ellos vigentes. (i
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este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de
perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la localidad de Suma de Hidalgo, Municipio de Suma de Hidalgo
del Estado de Yucatan el dia 29 de mayo del 2021.

«-Por “El Municipio”

5;7; Ny ‘ / /4 H. A »
] . / % SECRETAR, |
ANy / / 2018 /

Q

H, AYUNTAMIES : : SUMA vi 2021
C. JosédelaC checo 'RE!S\:\DLE-J::J\]T:E'W:@Q - C. Victor Abundio Pool Cutz A YUCATay
Bazan 2018 - secretario Municipal

Presidente Municipal

por “El Contratista”

erro?és Veldzquez
Representante Legal
GHIP0s
W \]
Testigos y ‘ k‘i o
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